
ООО «ГражданСтрой»

г.Омск, 644116, ул. 27-я Северная, 48, оф. 320

тел.: (3812) 680-690; 680-090;

ОГРН 1135543008040

ИНН 5507237461

№

п/п
Раздел  Наименование 

 Ед.

изм. 
Колич-во

Цена за 

ед.
Сумма

1
Подготовительные 

работы

 Перебазировка (перевозка и 

подключение бытового вагона, 

перевозка строительных лесов) 

 компл.                1       10 000                10 000   

2 Фундамент
 Железобетонный ленточный фундамент 

глубиной 0,6 м 
 компл.                1              251 142   

Материалы:  Бетон В15  м3 24       3 100   74 400               

 Арматура продольная  d=12 мм  кг 316           43   13 588               

 Арматура поперечная d=8 мм  кг 158           43   6 794                 

 Электроды  кг 15         141   2 115                 

 Песок  тн 8         250   2 000                 

 Пленка гидроизоляционная   рулон 4       1 300   5 200                 

 Опалубка  м3 4.8       6 500   31 200               

 Битум (мастика битумная МБИ) с расходом 1 кг/м2  кг 89           50   4 450                 

 Крепежи и расходные материалы(гвозди, 

саморезы, диски для болгарки и тд.) 
5%                   6 987   

Транспортные расходы:  Доставка бетона  рейс 4       2 000   8 000                 

 Доставка арматуры  рейс 1       5 000   5 000                 

 Доставка песка  рейс 1       2 000   2 000                 

 Доставка опалубки  рейс 1       2 500   2 500                 

Работа рабочих:

 Устройство ростверка (устройство 

выравнивающей песчаной подготовки 5-15 см с 

вибротрамбованием, устройство опалубки, сборка 

арматурного каркаса, приемка бетона с 

вибрированием, разборка опалубки, обмазочная 

гидроизоляция) 

 компл. 1 86 908               

3
Стены 

ниже отм. 0,000

 Кирпичный цоколь с утеплением и 

отделкой облицовочным кирпичом 

высотой 450 мм 

 компл.                1   232 677         

Материалы:  Кирпич керамический забутовочный  шт 5400 7.2        38 880               

 Кирпич керамический облицовочный (желтый)  шт 200 14.0      2 800                 

 Кирпич керамический облицовочный (коричн.)  шт 2100 19.0      39 900               

 Раствор: 

         Цемент  тн 2.7 4 750    12 825               

         Песок  тн 12 250       3 000                 

         Пластификатор  литр 27 100       2 700                 

 Сетка кладочная 50х50мм ø3мм  м2 52 130       6 760                 

 Утеплитель ЭППС  м3 1.6 4 400    7 040                 

 Рубероид  рулон 6 375       2 250                 

 Вентиляция в фундаменте (труба ПВХ)   м 6 150       900                    

 Расходники 5% 5 853                 

Транспортные расходы:  Доставка цемента  рейс 2 1 500    3 000                 

 Доставка песка  рейс 1 2 000    2 000                 

 Доставка утеплителя  рейс 1 2 000    2 000                 

Работа механизмов:  Разгрузка камаза с кирпичом  рейс 1 4 000    4 000                 

Работа рабочих:

Комплекс работ:

входной контроль качества кирпича;

разгрузка кирпича, складирование к месту 

производства работ;

приготовление кладочного раствора;

кладка забутовочного кирпича;

кладка облицовочного кирпича;

армирование кладки согласно проекту;

утепление стен ЭППС;

уборка строительного мусора

 компл. 1 98 770               

на строительство жилого дома

ПРИМЕР СМЕТНОГО РАСЧЕТА



№

п/п
Раздел  Наименование 
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изм. 
Колич-во
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ед.
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4
Цокольное 

перекрытие
 Перекрытие цоколя из ж/б плит  компл.                1   254 024         

Материалы:  Плиты ж/б (кол-во по проекту)  м2 146 1 124    164 084             

 Цемент  тн 0.6 4 750    2 850                 

 Песок  тн 2 250       500                    

 Мон.участок (ступени крылец): 

          Цемент  тн 0.9 4 750    4 275                 

          Песок  тн 5 250       1 250                 

 Расходники 5% 8 648                 

Работа механизмов:  Работа  автокрана (разгрузка + монтаж)  час 6 1600 9 600                 

Транспортные расходы:  Доставка плит  рейс 2 4 000    8 000                 

Работа рабочих:

 Изготовление цементно-песчаного раствора, 

укладка плит, заделка стыков и торцов плит 

раствором, заливка монолитных участков, заливка 

ступеней крылец 

 компл. 1 54 817               

5 Стены

 Наружные и внутренние несущие стены 

из газобетонных блоков СИБИТ 

толщиной 400 мм,  с армированием. 

Фронтоны из газобетонных блоков 

СИБИТ толщиной 300 мм,  с 

армированием. 

 компл.                1   847 642         

Материалы:  Газобетонные блоки Сибит 400 мм  м3 108 3 600    388 800             

 Клей для укладки газоблоков  кг 4280 8           34 240               

 Арматура d=12мм  кг 793 43         34 091               

 Рубероид  рулон 3 375       1 125                 

 Перемычки ж/б (уточнить по проекту)  м.п. 44 1 250    54 500               

 Расходники 5% 25 638               

Работа механизмов:  Разгрузка фуры (25 м3)  шт 5 3 000    15 000               

 Монтаж ж/б перемычек  рейс 2 4 000    8 000                 

Транспортные расходы:  Доставка перемычек  рейс 1 4 000    4 000                 

 Доставка клея для укладки газоблоков  рейс 3 1 000    3 000                 

Работа рабочих: кладка блоков на тонкошовный клей  м3 106 2 000    212 000             

Сопутствующие работы:

разгрузка блоков, подача блоков к месту 

производства работ;

монтаж-демонтаж лесов;

резка блоков в размер;

армирование кладки согласно проекту;

монтаж перемычек;

установка гибких связей;

уборка строительного мусора

 компл. 1 67 249               

6 Стены  Облицовка фасада кирпичом  компл.                1   520 935         

Материалы:  Кирпич керамический облицовочный  шт 13100 14.00    183 400             

 Раствор: 

         Цемент  тн 4 4 750    19 000               

         Песок  тн 16 250       4 000                 

         Пластификатор  литр 40 100       4 000                 

 Сетка кладочная 50х50мм ø3мм  м2 80 130       10 400               

 Арматура АСП ø8 мм  м.п. 460 25         11 500               

 Уголок 100  м.п. 42 430       17 888               

 Грунт-эмаль3 в 1  кг 4 300       1 260                 

 Расходники 5% 12 572               

Транспортные расходы:  Доставка цемента  рейс 3 1 500    4 500                 

 Доставка песка  рейс 2 2 000    4 000                 

Работа механизмов:  Разгрузка камаза с кирпичом  рейс 2 3 000    6 000                 

Работа рабочих: кладка облицовочного кирпича по СНиП  шт 13100 15         196 500             
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Сопутствующие работы:

входной контроль качества кирпича, согласно 

ГОСТ 530-2007;

разгрузка кирпича, складирование к месту 

производства работ;

монтаж-демонтаж лесов;

приготовление кладочного раствора;

резка кирпича в размер;

армирование кладки согласно проекту;

резка в размер, окраска и монтаж металлических 

перемычек из уголка;

уборка строительного мусора

 компл. 1 45 914               

7 Мон.пояс 1
 Монолитный пояс над первым этажом 

из бетоной смеси В15 
 компл.                1   85 719           

Материалы:  Бетон В15  м3 6 3 100    18 600               

 Арматура продольная ø12 мм  кг 224 43         9 632                 

 Арматура поперечная ø8 мм  кг 61 43         2 623                 

 Электроды  кг 6 141       846                    

 Опалубка  м3 2 6 500    13 000               

 Пленка гидроизоляционная  рулон 1 1 300    1 300                 

 ЭППС толщиной 50мм  м3 0.7 4 400    3 080                 

 Расходники 5% 2 454                 

Работа механизмов:  Кран с бадьей для подачи бетона  рейс 1 5 000    5 000                 

Транспортные расходы:  Доставка бетона  рейс 1 2 000    2 000                 

Работа рабочих:

 Устройство монолитного пояса  (установка 

опалубки; сборка арматурного каркаса, приемка 

бетона с вибрированием; разборка опалубки) 

 компл. 1 27 184               

8
Перекрытие  

междуэтажное

 Неутепленное деревянное перекрытие 

по лагам  с настилом из влагостойкой 

ДСП 16мм 

 компл.                1   164 089         

Материалы:  Лаги, шаг 305 мм (под длину листа 2440 мм)  м3 6.3 6 500    40 950               

          Швеллер 24  шт 1.0 14 400  14 400               

 Плита ДСП влагостойкая Quik Deck 16 мм  м2 131 400       52 360               

 Клей ПВА D-3 (7,5 кг)  шт 3 500       1 250                 

 Расходники 5% 5 448                 

Транспортные расходы:  Доставка пиломатериала  рейс 1 2 500    2 500                 

 Доставка ДСП  рейс 1 2 500    2 500                 

Работа рабочих:

Монтаж лаг, монтаж балок металлических, 

устройство чернового пола из шпунтованного ДСП 

(выравнивание лаг рубанком до перепада не более 

4 мм/3 м, настил панелей Quik Deck с проклейкой 

швов ПВА,  крепление на 30 саморезов/лист с 

предварительным засверливанием)

 компл. 1 44 681               

9 Кровля
 Стропильная система, кровля из 

металлочерепицы 
 компл.                1   743 860         

Материалы:  Комплект пиломатериала по проекту  м3 14.3 6 500    92 950               

 Мауэрлат  м3 1.5 6 500    9 750                 

 Контр. обрешетка 50х50  м3 1.6 10 000  16 000               

 Обрешетка 100х25  м3 3.3 6 500    21 450               

 Комплект оцинкованных крепежных элементов  компл 1 7 500    7 500                 

 Пленка диффузион Урса Seco A  рулон  5 2 000    10 000               

Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли  рулон 5 1 300    6 500                 

Материалы:  Металлочерепица "Супермонтеррей"  м2 574 345       197 962             

 Конек плоский, L= 2 м   шт 27 510       13 770               

 Карнизная планка, L= 2 м  шт 22 366       8 052                 

 Торцевая планка, L= 2 м  шт 26 306       7 956                 

 Ендова (верхняя), L= 2 м   шт 20 434       8 680                 

 Планка примыкания (нижняя), L=2м  шт 5 434       2 170                 

 Планка примыкания (верхняя), L=2м  шт 11 434       4 774                 

 Саморезы кровельные,  L=30 м  шт 3300 1.7        5 610                 
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 Саморезы,  L=75 мм  шт 1110 2.9        3 219                 

 Расходники 5% 20 817               

Работа механизмов:  Подъем пиломатериала краном  рейс 1 3 000    3 000                 

Транспортные расходы:  Доставка пиломатериала  рейс 3 2 500    7 500                 

 Доставка металлочерепицы и комплектующих  рейс 1 2 000    2 000                 

Работа рабочих:

 Монтаж стропильной системы согласно проекту, 

монтаж гидроизоляции, контр.рейки и обрешетки, 

монтаж металлочерепицы, монтаж планок 

 компл. 1 294 199             

10 Вентиляция
 Устройство кирпичных вентиляционных 

коробов 
 компл.                1   65 322           

Материалы:  Кирпич керамический облицовочный (с доставкой)  шт 600 14         8 400                 

 Кирпич керамический забутовочный (с доставкой)  шт 1800 7.2        12 960               

 Песок  тн 3 250       750                    

 Цемент  тн 0.7 4 750    3 325                 

         Пластификатор  литр 30 100       3 000                 

 Сетка кладочная 50х50мм ø3мм  м2 21 130       2 730                 

 Расходники 5% 1 558                 

Работа механизмов:  Разгрузка камаза с кирпичом  рейс 1 4 000    4 000                 

Работа рабочих:

Комплекс работ:

входной контроль качества кирпича;

разгрузка кирпича, складирование к месту 

производства работ;

приготовление кладочного раствора;

кладка забутовочного кирпича;

кладка облицовочного кирпича;

армирование кладки согласно проекту;

уборка строительного мусора

 компл. 1 28 599               

11 Окна

 Монтаж окон ПВХ, размер согласно 

проекту, цвет - белый/коричневый 

(включая доставку, отлив, подоконник, 

москитную сетку, 5 кам. профиль 

schmitz, фурнитура RОТО) 

 компл.                1   120 000         

12 Двери  Двери наружные с установкой  шт.                2   20000 40 000           

13 Сдача объекта
 Вывоз мусора с погрузкой и 

утилизацией (по завершению работ) 
 рейс                2   6000 12 000           

14  Сметная прибыль 5% 167 371         

3 514 782  
2 190 590       

1 324 192       

Данный расчет является примером оформления сметной документации.

Расчет для выбранного Вами дома можно получить в офисе компании, по адресу: г.Омск, 

ул. 27-я Северная, дом 48, офис 320.

Консультации по всем вопросам строительства по тел.: 8 (3812) 680-690.

В том числе предоплата за материал, транспортные расходы и механизмы:

В том числе к оплате после выполнения работ:

Итого:


